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ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK VERKEER
VOOR AFBOUWBEDRIJVEN

Vastgesteld door de Nederlandse Ondememersvereniging voor Afbouwbedrijven.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1

Wij resp. onze: de opdrachtnemer;

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;

Dag: een werkbare kalenderdag;

Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende
CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

Artikel 2 - Werkingssfeer
Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;

Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;

Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toep lijk zijn, pi 'en onze voor bij strijdigheid van een of meer
bepalingen;

Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden vande
opdrachtgever toepasselijk zijn;

Artikel 3 - Offerte c.q. aanbieding
Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke
ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;

Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever
Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist
bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende
onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of
gedeeltelijk te herroepen;
De opdrachtgever zorgt voorde voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen
gegevens;

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten
vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;
De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn
verlangd;
Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
De opdrachlgeverdienl er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen
uitvoeren. 1eden buiten de le werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;
De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht
kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer
materiaal, vergoeden.

b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;

c (egen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagrulmle voor de opslag van brand cq. vuurgevaarluke en vorstgevoelige malenalen

d het in ontvangst nemen van voor onze ) en deze te b delen in overeer met de ijzingen op de
begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;

e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal
van 25 meter hierover kunnen beschikken;

f jenheid en toil c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;

g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;

h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risi voor het St - Afbouw, Terrazzo/vioerenbedrijf

Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt,
indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons
alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;

Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;

De opdrachtgever zal zorg dragen, dat or in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van
aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden
verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;

De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;

De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking

wordt gesteld;

Indien door ons ontwerpen, ingen, tekeningen, logi, maat en/of gewict zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom.
Deop gever is ervoor prakelijk, dat deze b iden niet worden pieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt
verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretoumneerd;

Artikel 6 - Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW;
Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te
brengen.
Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de pnjzen van h iaal en grc zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden
betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overhei 1, O hten en asst { ies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen
door koersverschillen in valu!a waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der
genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te vcomene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij
de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepali 1 di ig te verhogen;
De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden
voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

Artikel 7 - Monsters
Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te
leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwuken
Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn . Dec vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;

Artikel 8 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of —-maanden, hetzij door een bepaalde dag te
noemen;
Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die
ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;
De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aar vanb ijzigingen dan
wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen
termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

Artikel 9 - Overmacht
Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiéle werkstaking,
uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door
vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende
gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde
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grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het b niet kunnen
of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;

Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen
geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte.

Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet
gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werknemers niet kunnen declareren bij de
Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vioerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de
opdrachtgever aan ons worden vergoed;

Artikel 11 Opneming en goedkeuring
De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de h ing houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de i |n het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te
delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de
gebreken.
Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke
geacht te zijn goedgekeurd;
Kleine gebreken die voér een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te t

door de opdr g aanons 1 dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk

Artikel 12 - Oplevering
Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en
ons een laatste, redelijke, termijn te geven;
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:

a De op dit aan ons med
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na ing van ons
bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
e De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de

ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 13 - Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benammg ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is
schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige b plichting jegens ons hort;
Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tt j verplichtingen. Deze
eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hijin gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema
c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen
kunnen vorderen;
Bij de ing der ij betaling! ichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde pnjsverhogmgen
Indien enige betallng niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige 1g of ing lling lijk zal zijn,
onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;
Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een
volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buil echtelijke kosten bed| tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere
verschuldigd.
De volledige prijs zal geheel en iddellijk zonder de in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling
is aanhangig gemaakt;
enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve
in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft den, blijven g
ons eigendom.
Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende
buitengerechtelijke kosten. Daamaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

aoo

Artikel 14 - Reclames en garantie
Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden g d, moeten hi binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gerecla-
meerd;
Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in
het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de
factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend
of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat
dit ondeugdelijk was, worden door ons k | herl d of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke
door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrach(gever mocht ontstaan;
Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden
Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen d ; de
vervangen onderdelen worden ons eigendom;
Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren
en verwerkte materialen;
Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming
onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke
kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 15 - Arbitrage
Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de
bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
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Voor aanvang van de montage van plafonds,
wanden, kasten en vloeren dient de relatieve
luchtvochtigheid niet boven de 65% te zijn.
Afbouwned b.v.. is nimmer aansprakelijk voor de
onjuistheden en/of fouten in de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens
en tekeningen.

Voor het aansluiten van elektrische
gereedschappen en dergelijke moeten voldoende
voorzieningen tijdig en kosteloos ter beschikking
staan.

De opdrachtgever dient op zijn kosten hijs- of
hefwerktuigen ter beschikking te stellen, voor het
eventuele verticale transport van de materialen.
Aanvoer van materialen dient ongehinderd te
kunnen geschieden tot op de plaats, waar deze
moeten worden verwerkt; met inbegrip van zo
nodig sparingen in buitengevels. Bij uitstel van het
project en/of wijzigingen in de planning behouden
wij ons het recht voor om eventuele investeringen
en opslagkosten door te berekenen.

De ruimten waarin de werkzaamheden worden
verricht, dienen glasdicht te zijn en leeg ter
beschikking te worden gesteld. De vloeren dienen
berijdbaar te zijn voor onze rolsteigers om een
ondoorbroken voortgang van de montage te
waarborgen. Ten behoeve van de materiaalopslag
dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een
droge en afsluitbare ruimte van voldoende
omvang in de nabijheid van de ruimte waarin de
materialen verwerkt moeten worden.

Alle werkzaamheden die door derden boven het
plafond plaatsvinden dienen tijdig, voor aanvang
van de plafondmontage te zijn gerealiseerd.

Op het werk dient een mogelijkheid te zijn om
afvalmateriaal te deponeren, bijvoorbeeld door het
plaatsen van containers door, en voor rekening
van, de opdrachtgever.

De constructie van het bouwkundig plafond dient
zodanig te zijn, dat de ophangconstructie van de
verlaagde plafonds of de bevestiging van de
systeemwanden en toebehoren er direct tegen
kan worden aangebracht.

In vioeren, daken, wanden, kolommen, etcetera
dienen bevestigingspunten te kunnen worden
geboord/geschoten. Indien er maar een bepaalde
diepte mag worden geboord of geschoten, dient
men Afbouwned hiervan vroegtijdig op de hoogte
te stellen. Een en ander om schade aan
dakbedekking, waterleidingen en dergelijke te
voorkomen.

Voor de montage van binnenwanden dienen de
vloer, gevels en plafondaansluitingen vlak te zijn
met een tolerantie van + of — 5 mm.

Bouwkundige voorzieningen buiten normale
plafondconstructies en eventuele brugconstructies
ziin, mits anders is overeengekomen, niet
inbegrepen.

Niveauverschillen, verticale afwerkingen, opvulling
in nissen, stalen balken, hulpconstructies,
bruggen en ravelingen zijn, mits anders is
overeengekomen, niet in de opdracht begrepen.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

De muren dienen dusdanig vlak te zijn, dat er met
een gebruikelijke randafwerking gewerkt kan
worden, dus zonder pasvoeging op randhout.
Sparingen en voorzieningen voor technische
installaties zijn niet inbegrepen, mits anders is
overeengekomen.

A. Uitsparingen voor kolommen, balken,
lichtbanen c.q. koepels, etcetera worden
in de meters doorberekend.

B. Sparingen van gemoduleerde armaturen
ziin in onze prijzen inbegrepen. Ter
verduidelijking: gemoduleerde armaturen
zijn armaturen die in het plafondstramien
passen, ter grootte van het
plafondpaneel, zonder dat er
voorzieningen gemaakt dienen te
worden, zoals ravelingen of lichtbanen.

Bij het bepalen van de opperviakte van
binnenwanden wordt doorgemeten over deuren,
ramen, loketten, etcetera, die zich in deze wanden
bevinden.

Met de rolsteiger kunnen werkzaamheden tot 4
meter handwerkhoogte boven de afgewerkte vioer
uitgevoerd worden. Bij werkzaamheden boven 4
meter handwerkhoogte dient de opdrachtgever
zorg te dragen voor de bereikbaarheid (steigers
en dergelijke).

Werkzaamheden die niet als zodanig op tekening
en/of in de offerte zijn vermeld, alsmede de kosten
voortvloeiende uit afwijkingen van bovenstaande
aanvullende, alsmede onze algemene
gedeponeerde voorwaarden, of anderszins, geven
ons het recht om dit als meerwerk te verrekenen.
Geluid- en brandrapporten zijn gebaseerd op
laboratoriummetingen.  Afhankelijk van de
situaties, waarin de wanden worden gemonteerd,
kunnen belangrijke verschillen optreden ten
opzichte van deze wanden.

Voor wat betreft de montagetijd zijn wij er in onze
prijsstelling vanuit gegaan, dat dit in 1 fase (€én
bouwstroom) uitgevoerd zal worden. Mochten hier
onderbrekingen optreden buiten de invioedsfeer
van Afbouwned B.V., dan behouden wij ons het
recht voor om deze onderbrekingskosten door te
berekenen.
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